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1. A VALLALKOZASI SZERZODES TARGYA

1.1. Felek megallapitjak, hogy Megrendeld 2011. aprilis 19. napjan kozbeszerzési eljarast
inditott a ,,tornatermi szarny részleges felGjitasa, atalakitasa” beszerzése irant. Az eljaras
nyertese a kozbeszerzés vonatkozasaban a Vallalkozé, mint ajanlattev$ lett. Felek a
jelen vallalkozasi szerzodést a kozbeszerzési eljarasban a Megrendeld, mint ajanlatkéré
ajanlattételi felhivasa ¢és dokumentacidja, valamint a Vallalkozo, mint nyertes
ajanlattevo ajanlatanak a targyalas befejezéskori tartalma szerint kétik meg.

1.2. Megrendeld megrendeli, Vallalkozé elvéllalja a ,.tornatermi szarny részleges feltjitasa”
munkainak teljes korti kivitelezését a jelen szerzodésben meghatarozott feltételeknek
megfeleloen.

2. A VALLALKOZO KOTELEZETTSEGEI

2.1. Vallalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy a Megrendelé ajanlattételi felhivésa,
ajanlattételi dokumentacidja, a dokumentacié részét képez6 tervdokumentaciok, a
vallalkoz6i dij megéllapitdsanak alapjaul szolgaldé koltségvetési kiirasok, miiszaki
leirasok, az ajanlattételi szakaszban a Megrendel6 altal adott kiegészitd tajékoztatasok
¢s a Vallalkozd, mint nyertes ajanlattevd ajanlata alapjan teljes koriien megvalositja a
felgjitast, biztosit valamennyi anyagot, eszkozt, berendezést, felszerelést, munkat,
melyek sziikségesek az felujitasi munkalatok megvaldsitasdhoz, iizembe helyezéséhez,
tizemszerti mitkkodéséhez.

2.2. A szerz6dés targya magaban foglalja az Gsszes olyan munkat és koltséget, amely az a
kiiras szerinti munkalatok komplett, miikodoképes, rendeltetésszerii hasznalatra
alkalmas megvaldsitasahoz sziikkséges. A Kkivitelezés sordn Vallalkozonak el kell
végeznie minden olyan épitészeti, épiiletgépészeti, elektromos felujitasi, épitési munkat,
beleértve a komplettséghez sziikséges anyagok, berendezések, eszk6zok biztositasat,



melyek sziikségesek a vonatkozo jogszabalyi és hatosagi eloirasoknak, szabvanyoknak
val6 megfeleléshez és az azokban el6irt feltételek alkalmazasahoz.

2.3. Vallalkozo6 kotelezettsége a szerz6dés targyat a jelen szerzodésnek megfeleloen, az abban
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szabalyozottak, valamint a vonatkozo jogszabalyok, hatosagi eldirasok €s szabvanyok
szerint muszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben, rendeltetésszeri hasznalatra
alkalmas allapotban, I. osztalyi mindségben, a jelen szerzodés mellékletét képezod
miszaki leirasban, arazott koltségvetésben és iitemtervnek megfelelden, a teljesitési
hataridore elkésziteni.

Megrendeld a munkalatokra vonatkozd arazatlan koltségvetést miiszaki leirasként is
haszndland6 formédban a kozbeszerzési eljaras soran 1 példanyban a Vallalkozo
rendelkezésére bocsatotta, azt a felek valtozatlanul iranyadonak tekintik azzal, hogy a
Vallalkozo a kdzbeszerzési eljarasban megadta, a megrendeld pedig elfogadta az arazott
koltségvetést.

Vallalkozo kotelezettsége a rendelkezésére bocsatott tervek, terviratok, adatok, a
munkateriilet allapotanak kell6 szakértelemmel és gondossaggal torténd atvizsgalasa.
Villalkozé haladéktalanul kételes jelezni a Megrendelonek a dokumentaciok minden
olyan hibajat, melyet elvarhaté szakmai gondossaga mellett észlel. Vallalkozonak a
szerzOdés teljesitése soran a tole elvarhaté szakértelemmel kell végeznie munkajat.

A Villalkozo koteles a beépitendé anyagok, késztermékek, berendezések, eszkozok,
gépek 1. osztalyd mindségét tanusitd, a jogszabalyban foglaltaknak megfeleld
igazolasokat a felhasznalas, illetéleg a beépités el6tt bemutatni.

Vallalkozo koteles gondoskodni a szerzodés teljesitéséhez sziikséges anyagok,
berendezések, eszkozok, gépek felhasznalasahoz, behozataldhoz esetlegesen sziikséges
engedélyek, tanasitvanyok beszerzésérdl, esetleges honositasarol. Biztositania kell
tovabba a berendezések, eszkozok, gépek kezelési-karbantartdsi leirdsat, utasitasat.
Vallalkozo csak olyan berendezéseket, eszkozoket, stb. széllithat, épithet be,
amelyeknek a karbantartasa, szerviz és veviszolgalata, valamint a potalkatrész ellatasa a
torvényi elbirasokban meghatarozott idotartamig, illetve Vallalkozo altal vallalt jotallasi
idétartamon beliil zavartalan.

Vallalkozé az épitési munkalatok azon részei esetében, melyek alkalmassagat
probaiizemmel kell igazolni, 48 6ra idétartamu probaiizemet biztosit, amennyiben felek
ettdl eltérd megallapodast nem kotnek. A probaiizem alatt, amennyiben arrél a
vonatkozo szabvanyok vagy eldirasok masként nem rendelkeznek, valamennyi
berendezés esetében meg kell gy6zodni a rendeltetésszerii miukodésrol.

Vallalkozé koteles elvégezni a szerzodéskotés alapjat képezd ajanlattételi, és kiviteli
dokumentacioban kimutathatéan szerepl6, de a szerzodéses arban (vallalkozoéi dijban)
figyelembe nem vett tételeket (tételes koltségvetésbol hianyzé munkékat), azaz a
tobbletmunkat. Vallalkozo koteles elvégezni tovabba a szerzodés alapjat képezd
dokumentacioban nem szerepld kiilon megrendelt munkatételt (munkatSbbletet).
Pétmunka a jelen szerzodés alapjan nem végezhet6.
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Villalkozé kételes a munkat az ajanlati felhivasban megjeldlt, és az ajanlataban
feltiintetett, megfeleld, jogszabélyi eldirasoknak megfelelo képesitéssel rendelkezo
felel6s miiszaki vezetd iranyitasa mellett végezni.

A Villalkozo6 feladata:

a munka megkezdésekor a Megrendel6tdl a munkateriilet atvétele,

az épitési naplo megnyitasa, vezetése,

a 290/2007. (X.31.) Korm. rendelet 4. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelel6 tabla
elhelyezése,

a munkateriileten keletkezett épitési-bontasi hulladék mennyiségének és fajtajanak
folyamatos vezetése az épitési naploban a kiilon jogszabalyban meghatarozottak szerint,
annak biztositasa, hogy a munkateriileten csak olyan személyek tartézkodjanak, akik
erre jogosultsaggal rendelkeznek, és az épitési naplo altal igazoltan részt vesznek a napi
munkaban, annak ellenérzésében és iranyitasaban,

a munkalatok befejezésével az esetlegesen sziikséges kivitelezoi nyilatkozatok, mérési
jegyzokonyvek kiallitasa, az alkalmazott épitési termékek megfeleloségét igazold
tanusitvanyok rendelkezésre bocsatasa,

a munkak befejezésekor a munkateriilet atadasa a Megrendelonek,

a munkak befejeztével a munkateriiletrdl val6 levonulas végrehajtasa.

A munkateriilet atadasaval egyidejileg meg kell nyitni az épitési naplét €s abban az
atadas-atvételt - az idopont, a tevékenység és a munkateriilet megjeldlésével - rogziteni
kell.

Vallalkozo koteles a kivitelezési munkat a kitiizott kezdési idépontban elkezdeni,
biztositva az {itemtervben meghatarozott munkak elvégzéséhez sziikséges létszam,
eszkoz, anyag rendelkezésre allasat. A munka megkezdését kovetden a munkavégzésnek
folyamatosnak kell lenni. A munka megkezdését a jogszabaly ilyen iranyu rendelkezése
esetén koteles bejelenteni a teriiletileg illetékes hatosagnal.

A Villalkoz6 koteles beszerezni mindazon engedélyt, jovahagyast és/vagy jogositvanyt
az illetékes hatosagoktol, szervektol, koziizemi szolgéltatoktol, ahol a munkateriilet
elhelyezkedik, és amelyek sziikségesek a jelen szerzodés targyat képezd épitési
beruhazas teljesitéséhez.

A Villalkoz6 a munkat sajat koltségén végzi el. Koteles a munkavégzést ugy
megszervezni, hogy biztositsa a munka gazdasagos €s gyors befejezését.

A kivitelezéshez sziikséges viz és elektromos energia vételezése a meglévd
ko6zmihalézatrol Megrendelovel torténé egyeztetésnek megfeleléen lehetséges, a
Megrendeld koltségviselése mellett.

Vallalkozé a Megrendel6 utasitasa szerint kételes eljarni. Az utasitas nem terjedhet ki a
munka megszervezésére, illetoleg nem teheti a teljesitést terhesebbé.
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Ha a Megrendel6 célszeriitlen vagy szakszeritlen utasitast ad, erre a Vallalkozé koteles
ot figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztasabol ered6 karért a Vallalkozo felelos.

A Villalkozé a Megrendel6 altal adott utasitas szerint nem végezheti el a munkat, ha ez
jogszabaly vagy hatésagi rendelkezés megsértésére vagy az élet- és vagyonbiztonsag
veszélyeztetésére vezetne.

A vallalkozé koteles a Megrendelét minden olyan koriilményrél haladéktalanul
értesiteni, amely a teljesités eredményességét vagy kello idére vald elvégzését
veszélyezteti vagy gatolja. Az értesités elmulasztasabol eredo karért felel6s.

A munkateriilet atadasa utan a Vallalkozo folyamatosan gondoskodik arrél, hogy a
munkateriileten mindenkor betartasra keriiljenek az altaldanos és az adott helyen
érvényesiilo tliz, vagyon, baleset- és munkavédelmi eléirasok.

Ha kozteriilet igénybevételére van sziikség, az ehhez sziikséges engedélyt a Vallalkozé
koteles beszerezni és viselni a kozteriilet hasznalatanak dijat.

Villalkozonak a kivitelezés teljes id6tartama alatt figyelemmel kell lennie arra, hogy a
kivitelezést folyamatosan miikodé intézményben, a Megrendeld miikdési rendjéhez
igazoddan kell végeznie.

Megrendelé a vallalkozasi szerz6dés megkotését kovetd munkanapon adja at a
Villalkoz6 részére a munkateriiletet. A kivitelezés idGtartama alatt az intézmény
teriiletén a kozlekedésre, az anyagok szallitasra, tarolasara, a munkavégzés idejére
vonatkozo feltételekben.

A munkateriiletek elkeritésérol, lezarasarol, az elbirt figyelmeztetd jelzések
elhelyezésérol a Vallalkozo koteles gondoskodni.

Vallalkozé koteles biztositani és fenntartani az Osszes vilagitast, orzést, keritést,
figyelmeztet6 jelzéseket minden sziikséges helyen, illetve ahol azt a Megrendel6 elbirja
szamara. Koteles megtenni minden ésszerii lépést a kornyezet védelmére a
munkateriileten és a megkozelitési utvonalain, tovabba biztositania kell, hogy
személyek, kozvagyon vagy egyebek sériilését, karokozasat Vallalkozonak felrohato
okbol bekovetkezd légszennyezés, zaj, vagy egyéb ne eredményezze. A Villalkozo
szilkkség szerint koteles beszerezni az illetékes kornyezetvédelmi hatosagtol a munka
végzéséhez kotott engedélyeket. (munkaidoben megengedett zajkibocsatasi
hatarértékek, veszélyes anyagok lerakasara, tarolasara, vonatkozo engedélyek, stb.).

2.27 Vallalkozo6 az altala leszallitott anyagok lerakasarol, biztonsagos tarolasardl és rzésérol,

2.28.
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a teljes karveszély viselése mellett maga kételes gondoskodni.

Villalkozé anyagi felelosséggel tartozik a teljesités helyszinén talalhato
vagyontargyakért. Véllalkozé az altala okozott karokat koteles megtériteni, az eredeti
allapotot helyreallitani.

Vallalkoz6 kételes épitési naplot vezetni. Megrendel6 vagy a nevében eljaré megbizottja
a munka végzését barmikor megtekintheti, és ellendrizheti, hogy a kivitelezés a
szerzodésnek megfelelGen torténik-e.
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Nem mentesiil a Vallalkozo a felelosség alol, ha a Megrendelé az ecllendrzést
elmulasztotta vagy nem megfeleléen végezte el.

Felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden Iényeges adatot, koriilményt és utasitast az
épitési naploban kotelesek egymassal kozolni. Vallalkozo koteles a Megrendel6 és a
megbizottja szamara az ellendrzést lehetové tenni és az ahhoz sziikséges adatokat,
felvilagositast megadni.

Ha egyes munkarészeket a Vallalkozo beépit (eltakar), és ezutan az ellen6rzés a munka
egy részének 0jboli elvégzését tenné sziikségessé, a Vallalkozo kételes eldzetesen, az
eltakaras elott legalabb 3 munkanappal a Megrendel6t a beépitésrél értesiteni. Ha
Megrendeld, illetve Megrendel6 képviseldje az eltakarasrol idoben nem kapott értesitést,
a feltaras miatt felmeriilt koltséget a Vallalkozonak kell allnia.

Villalkozo kételes a kivitelezés soran kibontott épitdanyagokrol az épitési miiszaki
ellenér bevonasaval tételes leltart késziteni. A hasznosithato anyagokkal valo
rendelkezésre a Megrendel6 jogosult. A nem hasznosithato épitési tormelék elszallitasa
és az elszallitas koltsége a Vallalkozot terheli. A hasznosithat6é anyagokat a Vallalkoz6 a
Megrendel6 részére a kivitelezés helyszinén adja at.

Villalkozo koteles a Megrendelovel, illetdleg az épitési miszaki ellenér bevonasaval
kozdsen a bontasi munkak megkezdését megel6zéen a Megrendeld részére sziikséges
hasznosithaté bontandé anyagokrol, szerelvényekrol, berendezésekrol tételes felmérést
késziteni. A felmérést kovetéen Vallalkozo a kibontasra keriilt hasznosithaté anyagokat
a Megrendel6 altal kijeldlt helyre szillitja és ezeket jegyzOkdnyvben a Megrendelonek
atadja.

Villalkozo feladatat képezi a bontott anyagok, az épitéipari kivitelezés soran keletkez6
hulladékok, szemét — engedéllyel rendelkez6 kezel6hoz torténd — rendszeres elszallitasa,
és a hatosagi eloirasoknak megfelelé lerakéhelyen torténd lerakasa, annak
dokumentalésa, tovabba az épitési teriileten az anyagmozgatasi €s takaritasi feladatok
clvégzése.

A jelen szerzodésben foglalt kotelezettségeket a Vallalkozonak kell teljesitenie. A
vallalkozo teljesitésében — miutan Megrendelé az ajanlattételi felhivasaban elbirta a
kdzbeszerzés értékének tiz szazalékat meghalad6 mértékben igénybe venni kivant
alvallalkozok megjeldlését — csak a Vallalkozo ajanlatdban megjellt, a kdzbeszerzés
értékénck tiz szazalékat meghaladé mértékben igénybe venni kivant alvallalkozé
miikddhet kozre. Ebben az esetben ezen alvallalkozé sem vehet igénybe sajat
teljesitésének tiz szazalékat meghaladé mértékben teljesitési segédet.

Ha a szerz0déskotést kovetéen — a szerzodéskotéskor elore nem lathatdé ok
kovetkeztében — beallott Iényeges koriilmény miatt a szerzodés vagy annak egy része
nem lenne teljesithetd a megjeldlt alvallalkozoval, a Megrendelé mas megjelslt
szervezet (személy) kdzremiikodéséhez is hozzajarulhat, ha az megfelel a kozbeszerzési
eljarasban az alvallalkozokra meghatarozott kévetelményeknek.

Vallalkozo a kdzbeszerzési eljarasban benyujtott ajanlatdban meg nem nevezett, de a
teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozokrol a Megrendelét elozetesen tajékoztatni



koteles. A teljesitésében kozremiikodé alvallalkozokkal kapcsolatosan Vallalkozé a
2003. évi CXXIX. torvényben elbirt rendelkezések maradéktalan betartasaval koteles
eljarni.

2.39. A villalkozo a jogosan igénybe vett alvallalkozoért ugy felel, mintha a munkat maga
végezte volna; alvallalkozd jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelés minden
olyan karért is, amely anélkiil nem kdvetkezett volna be.

2.40. A Vallalkozo legalabb a szerzodés targyat képezo €pitési beruhazas 50%-at sajat maga
kell, hogy teljesitse.

2.41. Villalkoz6 a munka befejezését kovetden koteles a munkateriiletet az eredeti allapotnak
megfeleléen helyredllitani, és a miszaki atadas atvételi eljaras lezarasat kdvetden
Megrendel6 birtokaba bocsatani.

3. A MEGRENDELO KOTELEZETTSEGEI

3.1. Megrendel6 koteles a villalkozasi szerzodésben meghatarozott munka megkezdésekor a
munkateriiletet alkalmas allapotban a Vallalkozé rendelkezésére bocsatani.

3.2. A Megrendel6 belépést biztosit a munkateriiletre, valamint minden egyéb teriiletre, ahol
erre értelemszertien sziikség van a munka megfelel6 kivitelezése érdekében. Megrendeld
biztositja a létesitmény iizembe helyezésének és garancialis vizsgalata lefolytatasainak
feltételeit.

3.3. A Megrendel6 altal megbizott épitési miiszaki ellenér a munkak teljes folyamataban
elosegiti és ellenorzi a vonatkozd jogszabalyok, hatdsagi eldirasok, szabvanyok,
szerzOdések betartasat.

3.4. A Megrendel6 helyszini képviseljeként az épitési miiszaki ellenér feladata:

. a kivitelezési tevékenység végzésének figyelemmel kisérése,
. a kivitelezési tevékenység szakszeriiségének ellenorzése,

. az épitési naplo cllenérzése, a bejegyzésck és egyéb jegyzokonyvek ellenjegyzése,
észrevételezése,

. a hibak, hianyossagok, cltérések feltiintetése az épitési naploban,

. a miuszaki, illetve gazdasagi sziikségességbol indokolt valtoztatasokkal kapcsolatos
javaslatok megtétele a Megrendel6 részére,

. a munkak eltakarasa el6tt azok mennyiségi és mindségi ellenérzése,

. az atadas-atvételi eljarasban valo részvétel,

. a technologiaval 6sszefiiggd biztonsagi eldirasok betartasanak ellenorzése.

. a beépitett anyagok, késztermékek ¢és berendezéseck megfeleloség-igazolasa

meglétének ellendrzése,
. a miiszaki ellenéri feladatok elvégzésének dokumentalasa az épitési naploban,

. miszaki kérdésekben a Megrendel6é dontéseinek elokészitése,
. miszaki kérdésekben javaslattétel,
. pénziigyi elszamolasok, felmérések ellendrzése,

. teljesitésigazolas.



3.5. Az épitési miiszaki ellenér hiba, hianyossag megallapitasarol, a szerz6dés szerinti
teljesitést befolyasolé minden koriilményrél koteles a Megrendelét haladéktalanul
értesiteni.

3.6. Az épitési miiszaki ellenér a munka végzését barmikor megtekintheti és ellenérzi, hogy a
kivitelezés a szerzodésnek megfeleléen torténik-e.

3.7. A miiszaki ellendr igényelheti a beépités elott

a. a felhasznalasra keriild anyag mindségének és/vagy mennyiségének megallapitasat,

b. probatest, illetdleg minta vételét és annak ellenérzését,

c. a felhasznalt anyagok, termékek, gépek, berendezések mindségi tanusitvanyanak
bemutatasat.

3.8. Ha egy anyag vagy a munka valamely része a vizsgalat és/vagy ellenorzés alapjan nem
megfeleld, a Vallalkoz6 az anyagot vagy a munka megfelel6 részét koteles sajat koltségén
kijavitani vagy kicserélni, és a vizsgalatot és/vagy ellenorzést megismételni.

4. TELJESITESI HATARIDO, TELJESITES

4.1. A Villalkozo a jelen szerzodés alairasat kovetden, a munka megkezdésére vonatkozo
jogszabalyi eldirasok betartdsaval koteles a munkavégzést megkezdeni és a szerzodés
mellékletét képezo iitemterv szerint a munkat végezni.

4.2. A teljesités hatarideje: 2011. augusztus 15.

4.3. Villalkozé jogosult a jelen szerzodésben meghatarozott idopontot megel6zden is
teljesiteni.

4.4. A Megrendel6 koteles a munkat a Vallalkozo 8 napos elozetes készre jelentése estén a
Vallalkozo értesitésében megjelolt idopontra kitlizott atadas-atvételi eljaras soran
megvizsgalni és vizsgalat alapjan felfedezett hianyokat, hibakat, a hibas munkarészekre
esd koltségvetési dsszegeket, valamint az érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket
jegyzokonyvben rogziteni.

4.5. Vallalkoz6 a miszaki atadas-atvételi eljarast megel6zden kételes atadni a Megrendelonek
az alabbi dokumentumokat:

. épitési naplé 1 példanyat,

. 2 példany megvalosulasi dokumentaciot,

. minositett mérési jegyzokonyvet,

. beiizemelési jegyzokonyveket,

. a beépitett anyagok I. osztalyt mindségét tanusito, a 3/2003 (1. 25.) BM-GKM-KvVM
egyiittes rendeletben foglaltaknak megfelel6 igazolasokat.

4.6. Vallalkozo koteles a kivitelezési munkak befejeztével elkésziteni a megvalosuldsi
(Atadasi) dokumentaciot, sziikség szerinti leltarfelvételi listakat, és a Megrendelo
szamara a miszaki atadas-atvételi eljaras megkezdéséig mellékleteivel egyiitt két
példanyban atadni. A megvalosulasi dokumentacionak tartalmaznia kell az épitészeti,
elektromos és gépészeti rendszerek terveit, mérési jegyzokonyveit, mibizonylatait,
nyomasproba jegyzOkonyveit, probaiizem jegyzokonyveit, kezelési és karbantartasi



utasitast, garancia és minOségi bizonylatokat, megfelelé vizmintat, felelés miiszaki
vezetdi nyilatkozatokat, kivitelezéi nyilatkozatot, tiizvédelmi szabvanyossagi
nyilatkozatot, k6zmi nyilatkozatokat, hulladék elszamolési bizonylatokat, egyéb olyan
jegyzdkonyvet, bizonylatot és egyéb dokumentumot a Vallalkozo6 érdekkérén beliil, ami
a miszaki atadas-atvételi eljarashoz sziikséges.

4.7. Vallalkozo a szerzodés targyat képezo gépészeti, villamos berendezéseket és rendszereket
beszabalyozott, iizembe helyezett allapotban, a tervezett paramétereck meglétét bizonyitoé
mérési jegyzokdnyv csatolasaval adja at.

4.8. A miszaki atadas-atvétel feltétele a jelen szerzodésben meghatarozott munkak I.
osztalyd, maradéktalan teljesitése.

4.9. Hataridoben teljesit a Vallalkozo, ha az atadas-atvétel a vallalkozasi szerzdésben el6irt
hataridon beliil, illetleg hatarnapon megkezdodott és 15 napon beliil befejezodott,
kivéve, ha a Megrendel6 a munkat nem vette at.

4.10. Megrendel6 a sikeres miiszaki atadas-atvételrol felvett jegyzOkonyv idépontjaban veszi
at mennyiségileg és mindségileg a munkat a Vallalkozotél. A tényleges atvétellel
egyidejiileg szdll at a Megrendelére a létesitménybe beépitett anyagok és eszkdzok
tulajdonjoga és a karveszélyviselés terhe.

4.11. Villalkozo6 kotelezettséget vallal azért, hogy a jelen vallalkozasi szerzodés keretében
megvalosulé munkak a szabvanyoknak és a vonatkozé miiszaki el6irasoknak megfeleld,
I. osztaly mindségben késziilnek el.

5. A VALLALKOZOI DiJ

5.1. A jelen vallalkozasi szerzodésben foglalt munka véllalkozoi dija:

Netté vallalkozoi dij: 64 800 000 ,-Ft, azaz -Hatvannégymilli6-nyolcszazezer- Ft+
16 200 000 ,- Ft, azaz - Tizenhatmillio-kettoszazezer-Afa
Vallalkozoi dij 6sszesen: 81 000 000 ,- Ft, azaz Nyolcvanegymillio-Ft.

5.2. Megrendel6 el6leget nem fizet. Megrendel6 a vallalkozéi dij brutté dsszegét fizeti meg a
Villalkozonak.

5.3. Vallalkozo egy részszamlat és egy végszamlat jogosult benytjtani.
A részszamla benyujtasanak feltétele: a szerzodéses Osszeg 50%-anak teljesitésekor, a
kivitelezési koltség 35%-anak mértékéig, a miiszaki ellendr altal jovahagyott jegyzokonyv
alapjan.

5.4. Villalkoz6 a sikeres atadas — atvételi eljarasrol felvett jegyzokdnyv lezarasat kovetden

jogosult benydjtani a vallalkozoéi dijrol kiallitott végszamlat.

5.5. A vallalkozoi dij a befejezési hataridore prognosztizalt, egydsszegli atalanyar, mely
fedezetet nyajt mindazon munkak elvégzésére és azok koltségeire, melyet jelen szerzodés
vallalkozo kotelezettségeként felsorolt, és melyek sziikségesek a szerzodés targyéaban



meghatarozott munkdk komplett megvalositasahoz, figyelembe véve a helyszini
koriilményeket és adottsagokat.

5.6. A tobbletmunkaért a Vallalkozot kiilon dijazas nem illeti meg, tekintettel arra, hogy a
vallalkozoi dij atalanyaron keriilt meghatarozasra.

5.7. Olyan tételek esetében, melyek a kozbeszerzési eljaras soran benyujtott ajanlat tételes
koltségvetésében nem szerepelnek, Vallalkozo részérél ajanlat benytjtasa szitkséges, mely
ajanlatot Megrendel jogosult feliilvizsgalni.

5.8. Megrendel6 az igazolt teljesitést kovetéen a minden tekintetben megfelelé formaju és
tartalma szamlat a Kbt. 305.§ rendelkezései szerinti hataridoben atutalassal egyenliti ki a
Vallalkozo szamlait a Vallalkoz6 OTP Bank-ndl vezetett 11773205-05166002 szamu
szamlajara. A végszamla benytjtasanak feltétele a Megrendeld altal alairt
teljesitésigazolas csatolasa.

5.9. A szamla abban az idOpontban tekintendé kiegyenlitettnek, amikor a Megrendeld
szamlavezetd bankja a Megrendel6 bankszamlajat a kifizetésre keriild vallalkozoi dij
Osszegével megterheli.

5.10. Vallalkoz6 a Ptk. 301/A. § (2) és (3) bekezdése szerinti késedelmi kamat felszamitasara
jogosult.
1. Felek tudomassal birnak arr6l, hogy jelen szerz6dés targya az altalanos
forgalmi adérol sz616 torvény (tovabbiakban: Afa tv.) hatalya alatt ll.
2. Megrendel6 tajékoztatja a Vallalkozot arr6l, hogy a jelen véllalkozasi
szerzddés és ennek teljesitése esetén a kifizetés az adozas rendjérol szolo 2003.
évi XCII. torvény 36/A. § hatalya ala esik.
3. Megrendel6 felhivja a Vallalkozo figyelmét az ad6zas rendjérol szolo 2003. évi
XCIl. torvény 36/A. § (1) bekezdésében foglaltakra, mely szerint a
kozbeszerzés teljesitéséhez kapcsolodoan a Vallalkoz6 és a Kbt. szerinti
alvallalkozok kozotti szerzodések, valamint minden tovabbi, a polgari jog
szerinti alvallalkozok kozott megkotott vallalkozasi szerzédések alapjan
torténd, a havonta nettd moédon szamitott 200 000 forintot meghalad6
kifizetésnél a kifizetést teljesitd az igénybe vett alvallalkozonak a teljesitésért -
visszatartasi kotelezettség nélkiil - abban az esetben fizethet, ha
a. az alvallalkoz6 bemutat, atad vagy megkiilld a tényleges kifizetés
idopontjatol szamitott 30 napnal nem régebbi nemlegesnek mindsiild
egylittes adoigazoléast, vagy

b. az alvallalkozo a kifizetés idOpontjaban szerepel a koztartozasmentes
ad6zoi adatbazisban.

Kifizetést teljesitonek mindsiil a Vallalkozo, a Kbt. szerinti alvallalkozo,

valamint a polgari jog szerinti alvallalkozd.

4. A kozbeszerzések teljesitéséhez kapcsolodoan megkotott mindegyik szerzodés
esetén a kifizetést teljesitoé a szerzédésben irasban tajékoztatja az alvallalkozot
arrol, hogy a szerzédés és ennek teljesitése esetén a kifizetés az adozas
rendjérol sz616 2003. évi XCIL. térvény 36/A. § hatalya ala esik.

5. A kifizetést teljesitd a koztartozast mutatd egyiittes adoigazolas atadasa,
bemutatésa vagy megkiildése utan a kdztartozas erejéig visszatartja a kifizetést.
Amennyiben az egyiittes igazolas koztartozast mutat és a kifizetés kotelezettje
ennek ellenére elmulasztja a visszatartast, a kifizetés erejéig egyetemlegesen



visszatartasi kotelezettség az altalanos forgalmi adéra nem terjed ki. Nem
keletkezik a kifizetést teljesitonek visszatartasi kotelezettsége €s egyetemleges
felelossége, ha az adozas rendjérdl szol6 2003. évi XCII. térvény 36/A. § (2)
bekezdése szerinti tajékoztatast mint alvallalkozé nem kapta meg.

6. Ha az allami adohatosag a kozbeszerzéshez kapcsolodd kifizetés céljabol
igényelt egyiittes addigazolasban koztartozast mutat ki, az adoigazolas
kiallitasaval egyidejiileg a végrehajtas szabalyai szerint intézkedik a kovetelés
lefoglalasarol. Az allami adohatosag az egyiittes adoigazolasban, a vamhatosag
javara feltiintetett koztartozasok végrehajtasat is kozvetleniil foganatositja és a
beszedett tartozasokat kovetelésaranyosan atadja a vamhatésagnak. A
kifizetést teljesitd a visszatartas és kovetelés lefoglalasat kdvetéen mentesiil az
egyetemleges felelosség alol. A kifizetést teljesitd a kodztartozast meghalado
Osszegli kifizetést a ra egyébként kotelezd fizetési hataridoben teljesiti az
adohatosag végrehajtasi cselekménye elott.

7. Amennyiben az ad6zas rendjérol szolo 2003. évi XCII. térvény 36/A. § (1)-(3)
bekezdések szerinti kifizetés kapcsolt vallalkozasok kozott torténik, a
kozbeszerzések kozvetlen megvaldsitasaban részt vevd mindegyik kapcsolt
vallalkozas egyetemlegesen felel a kifizetés dsszegéig a kifizetés idopontjaban
fennalld, azon kapcsolt vallalkozas koztartozasaért, amelynek a kifizetést
teljesitették.

8. Az adozas rendjérol szolo 2003. évi XCII. torvény 36/A. § (1)-(4) bekezdések
rendelkezéseit a Megrendelé és a Vallalkozo kozott létrejott szerzodésre is
alkalmazni kell, azzal az eltéréssel, hogy a Megrendel6t nem terheli a
visszatartasi kotelezettség az ajanlati vagy a teljesitési biztositékra, illetéleg a
Megrendelonek egyetemleges felelossége nem keletkezik.

9. Az egyiittes adéigazolas annak 30 napos érvényességi idején beliil az adozas
rendjérdl szolo 2003. évi XCII. torvény 36/A. § hatalya ala tartozd
kifizetéseknél tobb kifizetést teljesitonél is felhasznalhato.

10. Amennyiben az alvallalkoz6 a kifizetést teljesitovel szemben fennalld
kovetelését faktoralja (engedményezi), a kifizetést teljesitdé abban az esetben
fizethet a faktornak (engedményesnek), ha a kifizetés el6tt a faktor
(engedményes) vagy az alvallalkozo rendelkezésre bocsatja az alvallalkozora
vonatkozd egyiittes adoigazolast, vagy az alvallalkozo szerepel a
koztartozasmentes ad6zo6i adatbazisban, ellenkez6 esetben a kifizetést teljesitd
egyetemleges felelossége €s visszatartasi kotelezettsége fennall.

6. A SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK

6.1. Vallalkozo kétbérfelelosséggel tartozik, ha késedelmesen teljesit, illetve ha a teljesités
lehetetlenné valt (meghitsulas).

6.2. Késedelmes teljesités esetén a kotbér mértéke a nettd vallalkozoi dij 0,5%/nap, de
legfeljebb a nett6 vallalkozoi dij 20%-a.

6.3. Lehetetleniilés (meghitusulas) esetén a kotbér mértéke: 20%. A kotbér alapja a
vallalkozasi szerzodésben szerepl6 nett6 vallalkozoi dij.



6.4. A kotbér megfizetése nem érinti a Megrendeld azon jogat. hogy a szerzodésszegéssel

okozott ¢és a kotbér Osszegével nem fedezett karanak megtéritését kovetelje a
Vallalkozotol.

6.5. Vallalkozo a jelen vallalkozasi szerzdes alapjan elvégzett munkakra, illetve a felhasznalt
anyagokra, berendezésekre a jogszabdlyi el6irasok, igy kilondsen az egyes
épliletszerkezetek és azok létrehozasanal felhasznaldsra Keriild termékek kotelezo6
alkalmassagi idejérél szolé 11/1985. (VI 22.) EVM-IpM-KM-MEM-BkM egyiittes
rendelet szerinti szavatossagot vallalja.

6.7. Vallalkoz6 az épitési beruhdzasra 12 honap jotallast vallal.

6.8. A jotallas idotartama alatt a Vallalkozo a Megrendel6 altal jelzett hibas munkarészek
kijavitasat 15 napon beliil kiteles megkezdeni és a miiszakilag indokolt id6tartamon beliil
befejezni. Ellenkez6 esetben Megrendeld jogosult - a Vallalkozo értesitése mellett - a
Vallalkozo terhére és koltségére a munkat massal elvégeztetni.

7. A FELEK KEPVISELETE

7.1. Felek megallapodnak, hogy a vallalkozasi szerzédés teljesitésével, illetdleg esetleges
modositasaval kapesolatban feleket az alabbi személyek képviselik:

Megrendeld részér6l:KOBOR ANDRAS
Véllalkozé részérél: MARKUS JANOSNE

7.2. A jelen vallalkozasi szerzédés miiszaki jellegli kérdéseiben feleket az alabbi személy(ek)
képviseli(k):

Megrendel§ részérél: KOVACS ZOLTAN

Vallalkoz6 részérol: MARKUS JANOS

Megrendel6 altal megbizott épitési miiszaki ellenoér(6k):
GALAMBOS JANOS

Vejlllallgozé fele}c’is muszaki vezetoi:
SARPATKI PAL

7.3. Felek — ideértve a Vallalkozd esetleges alvéllalkozoit és az épitési miszaki ellenort —
kotelesek egyiittmiikodni a munkak megvaldsitasa érdekében.

7.4. A szerz6do felek jelen vallalkozasi szerzdédés teljesitése soran minden lényeges
koriilményrdl kotelesek egymast haladéktalanul irasban tajékoztatni.



8. A VALLALKOZASI SZERZODES MODOSITASA, MEGSZUNESE

8.1. A Kbt. 303. §-ban foglaltaknak megfelelden a felek csak akkor modosithatjak a jelen
vallalkozasi szerzodésnek az ajanlattételi felhivas, a dokumentacio feltételei, illetdleg az
ajanlat tartalma alapjan meghatdrozott részét, ha a szerz6déskotést kovetden beallott
koriilmény miatt a szerz6dés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti.

8.2. A szerzddés modositasat megalapozo koriilménynek tekintendd kiilondsen, ha szerz6dés
teljesitése soran olyan természeti vagy épitészeti érték keriil el6, amelyrdl a kulturalis
Orokségvédelmi hatésag kiilon jogszabalyban meghatarozott intézkedése alapjan
feltételezhetd, hogy kulturalis orokségi értéknek minésiil és annak megdrzése a
Vallalkozo6 feladata.

8.3. A vallalkozasi szerz6dés megsziinik, ha
. a szerzodésben foglaltak mindkét fél altal teljesitésre kertiltek,

. a Megrendel6 a szerzédéstol elall,
. barmelyik fél a szerzodést felmondja,
. a teljesités lehetetleniil,

. barmelyik fél jogutdd nélkiil megsziinik.

8.4. Megrendelé a szerzodéstdl barmikor elallhat, koteles azonban a Vallalkozo karat
megtériteni. Megrendeld elallo nyilatkozatat Véllalkozoval irasban kételes kozolni.

8.5. A Villalkozo szerzOdésszegése miatti megrendel6i eldllas esetén Megrendelé a
szerzodésszegésre vonatkozo szabalyok szerint a Vallalkozo6tol kartéritést kdvetelhet.

8.6. Felek a jelen vallalkozasi szerz6dést a masik félhez intézett egyoldald, irasbeli
nyilatkozattal, azonnali hatallyal abban az esetben mondhatjak fel, ha a masik fél a jelen
szerzOdésbol eredd valamely kotelezettségét ismételten vagy sulyosan megszegi.

8.7. Felek stlyos szerzodésszegésnek tekintik kiilondsen, ha a Vallalkozo
. késedelem esetén a kitiizott pothataridore sem teljesit,
. hibas teljesités esetén a hibat a megadott hataridére sem javitja ki.

8.8. A felmondas esetén a szerzodés azon a napon sziinik meg, amikor a felmondasroél a masik
fél tudomast szerez.

8.9. Ha a teljesités olyan okbdl valik lehetetlenné, amelyért egyik fél sem felelos, és

. a lehetetlenné valas oka mindkét fél érdekkorében vagy érdekkorén kiviil meriilt fel, a
Villalkozot az elvégzett munka és koltségei fejében a dij aranyos része illeti meg;

. a lehetetlenné valas oka a Vallalkozo érdekkorében meriilt fel, dijazasra nem tarthat
igényt;

. a lehetetlenné valas oka a Megrendeld érdekkorében meriilt fel, a Vallalkozot a dij
megilleti, de a Megrendelo levonhatja azt az &sszeget, amelyet a Vallalkozo a
lehetetlenné valas folytan koltségben megtakaritott, tovabba amelyet a felszabadult
idoben masutt keresett vagy nagyobb nehézség nélkiil kereshetett volna.



8.10. A megkezdett, valamint a befejezett, de at nem adott mi tekintetében a karveszély a

teljesités lehetetlenné valasara vonatkozo szabalyok szerint oszlik meg a Megrendelo és
a Vallalkoz6 kozott.

8.11. A jelen vallalkozasi szerz6dés teljesités nélkiili megsziinése esetén Felek kotelesek teljes
koriien elszamolni egymassal.

9. EGYEB RENDELKEZESEK

9.1. Amennyiben a jelen vallalkozasi szerzodés egyes kikotései érvénytelenek, vagy
érvénytelennck mindsiilnének, ezen érvénytelenség nem érinti a vallalkozasi szerz6dés
egészét. A vallalkozasi szerzodés érvénytelenséggel nem érintett rendelkezései
érvényben maradnak és kikényszerithetok, az érvénytelen rendelkezés helyett a
rendelkezéshez legkozelebb allo hatalyos, a Felek kozotti jogviszonyra vonatkozd
szabalyt kell alkalmazni, kivéve, ha az érvénytelen vagy annak mindsitett rendelkezések
nélkiil a vallalkozasi szerzodést a Felek egyaltalan nem kototték volna meg.

9.2. Megrendeld kikoti, hogy a teljesités soran keletkezd, a szerz6i jogi védelem ala es6
alkotason a Megrendelo teriileti korlatozas nélkiili, kizarolagos és harmadik személynek
atadhato felhasznalasi jogot szerez, amely kiterjed az alkotas (terv) atdolgozasara is.

9.3. Felek a jelen vallalkozasi szerzodésbol eredd esetleges vitaikat megkisérlik békés tton
rendezni. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, ugy a felek alavetik magukat a
Megrendel székhelye szerint illetékes és hataskorrel rendelkezd birosagnak.

9.4. Jelen vallalkozasi szerzodésben nem szabalyozott kérdésekben a Polgari Térvénykonyv
és az egyéb, idevonatkozo jogszabalyok rendelkezései az iranyadoak.

Felek a jelen vallalkozasi szerzddést elolvasas és egyiittes értelmezést kovetden, mint
akaratukkal mindenben megegyezo6t helybenhagyolag, cégszeriien alairtak.

A szerzodés elvalaszthatatlan részét képezo mellékletek:

1. szama mellékelt: Ajanlattételi felhivas

2. szamu melléklet: Ajanlattételi dokumentécio

3. szamu melléklet: Ajanlatkéro altal adott kiegészito tajékoztatas
4. szamu melléklet: Vallalkozo nyertes ajanlata

Budapest, 2011. junius 14.
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